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SLUŽBA ZA NABAVO 

 NEZDRAVSTVENEGA 

MATERIALA IN STORITEV  

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 

Tel.: 02 321 25 59

 

  
Številka povabila: 431-E-EN-KS 2/23  

Datum: 12. 1. 2023  

  

POVPRAŠEVANJE  
  

Spoštovani!  
  
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Strokovni nadzor na gradbišču – strojnica klimatskih 
naprav v MFT, strojnica hladilnih agregatov, zunanje območje hladilnih stolpov ob 
železnici, objekt MFT.  
  
Specifikacija zahtev naročnika:   
  
Predmet javnega naročila je strokovni nadzor na gradbišču - strojnica klimatskih naprav v MFT, 

strojnica hladilnih agregatov, zunanje območje hladilnih stolpov ob železnici, objekt MFT. 

 

Opis zahtev naročnika je del dokumenta povpraševanja, v prilogi se nahaja obrazec 
predračuna - OBR-B.  
 
Ponudnik mora obrazec izpolniti v celoti. V kolikor ponudnik pri predmetni postavki vpiše ceno 
0 ali postavke sploh ne izpolni, bo naročnik štel, da ponudnik ponuja to postavko brezplačno.  
 

Ogled je možen dne 17.01.2023 ob 12:00 uri. Zainteresirani ponudniki naj se ob navedenem 
datumu in času zberejo pred  stavbo št. 5 (vhod 5d).  
 
Zainteresirani ponudniki naj potrdijo prisotnost na ogledu in sicer najkasneje do ponedeljka, 
16.01.2023 do 12.00 ure. 
Kontaktna oseba:  Matic Raušl 
tel: 02 321 27 01  
e-pošta: matic.rausl@ukc-mb.si  
  
Predstavitev osnovnih podatkov projekta 

 

Naročnik: Univerzitetni klinični center Maribor,  

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

 

Objekt: UREDITEV HLADILNIH RAZMER V UKC MARIBOR – 
SANACIJA/ZAMENJAVA HLADILNIH AGREGATOV S PRIPADAJOČIMI 
HLADILNIMI STOLPI V UKC MARIBOR – 2. FAZA (dela v hladilni strojnici 
agregatov ter v strojnici klimatskih naprav v MFT I in na območju lokacije 
hladilnih stolpov ob železnici) 
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Opis predmeta naročila   

Predmet javnega naročila je izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »UREDITEV 

HLADILNIH RAZMER V UKC MARIBOR – SANACIJA/ZAMENJAVA HLADILNIH 

AGREGATOV S PRIPADAJOČIMI HLADILNIMI STOLPI V UKC MARIBOR – 2. FAZA«. 

 

Obseg GOI del 

 

Obseg del je naslednji: 

 

1. GRADBENA INOBRTNIŠKA DELA 

- Ureditev gradbišča po Pravilniku o gradbiščih; 

- Demontaže kovinske ograje, rušenja obstoječih betonskih cestnih robnikov, rezanje 
asfalta, preboji AB stene; 

- Rušenje AB podstavkov, betoniranje; 

- Izdelava mostne konstrukcije, obloga jaška, itd. 
 

2. STROJNO INTALACIJSKA DELA 

- Demontaža obstoječega hladilnega agregata v hladilni strojnici; 

- Demontaža obstoječih zunanjega hladilnega stolpa; 

- Demontaža obstoječih klimatskih sistemov; 

- Dobava in montaža novega hladilnega agregata in hladilnega stolpa; 

- Dobava in montaža novih klimatskih sistemov; 

- Dograditev cevnih povezav; 

- Uravnoteženje ogrevalnega sistema (vgradnja termostatskih ventilov); 

- Zamenjava obtočnih črpalk 
 

3. ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA 

- Dograditev CNS sistema; 

- Polaganje in priključitev energetskih kablov; 

- Kabliranje strojnih elementov; 

- Dobava in montaža elektro omar; 

- Dograditev javljanja požara; 

- Sanacija razsvetljave v strojnici klimatov. 
 
Natančen obseg del je definiran s popisi GOI del in PZI dokumentacijo, ki je bila predmet 

javnega naročila, št. JN007819/2022-B01, EU 2022/S 225-646529, objavljenega na portalu 

javnih naročil dne 21.11.2022. Ogled PZI dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru 

z naročnikom. Naročnik na ogledu ne bo odgovarjal na vprašanja. 

 

Izvedba GOI del se izvaja na podlagi klavzule »ključ v roke« in bo obračunana na podlagi 

mesečnih situacij. 

 

Opis del in nalog strokovnega nadzora 

Izvajalec strokovnega nadzora mora zagotoviti izvajanje vseh nalog nadzornika skladno s 15. 

čl. Gradbenega zakona (GZ - 1). Okvirni popis del in nalog: 

- Izvajanje nalog s področja strokovnega nadzora v vseh fazah gradnje (prevladujoča 
strojne stroke, elektro, gradbene);  

- Pregled izdelane projektne dokumentacije PZI; 
- Opozarjanje na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v 

nasprotju z GZ, gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo 
bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi;  

- Udeležba na rednih tedenskih operativnih sestankih ter zagotavljanje ustreznih zapisov 
sestankov ter kontrola realizacije sklepov sestankov;  
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- Redno spremljanje in kontroliranje izvedbe del na gradbišču, prav tako izven rednih 
tedenskih operativnih sestankov; 

- Zagotavljanje kakovosti nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z 
dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu z gradbenimi in drugimi predpisi;  

- Ustno in pisno opozarjanje udeležencev gradnje, če se ugotovi kršitve in dejanja, ki so v 
nasprotju z dokumentacijo za izvedbo gradnje, gradbenimi in drugimi predpisi; 

- Ustavitev gradnje, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, 
nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih 
ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem;  

- Morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje 
pravočasno sporočiti naročniku in jih z njim ter s projektantom uskladiti;  

- Nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za 
izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za 
pridobitev uporabnega dovoljenja;  

- Udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije 
in strokovno podporo s svojega področja dela;  

- Prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih 
proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naročnika; 

- Pregled materialov in opreme pred vgraditvijo ter kontrola ustreznosti certifikatov;  
- Sodelovanje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj;  
- Sodelovanje v komisiji za kvalitetni pregled izvedenih del ter skrb za odpravo 

pomanjkljivosti iz omenjenega zapisnika; 
- Skrb za zagotovitev potrebne končne tehnične dokumentacije; 
- Strokovna pomoč in nadzor pri terminski, finančni in tehnični kontroli izvedbe del; 
- Pregled in potrditev mesečnih situacij posredovanih s strani izvajalca del; 
- Pregled in potrditev končne situacije in sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna; 
- Priprava morebitnih pisnih poročil o izvedbi na posebno željo investitorja; 
- Sodelovanje z naročnikom, koordinatorjem za varnost pri delu ter zunanjimi in notranjimi 

strokovnimi službami. 
 

Terminski plan investicije 

Predvideni rok za izvedbo GOI del je 270 dni od uvedbe izvajalca v delo (uvedba predvidoma 

v mesecu januarju/februar 2023). Navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih 

obveznosti, vključno s kvalitetnimi pregledi, odpravo pomanjkljivosti in predajo del naročniku. 

Storitve strokovnega nadzora se opravljajo do uspešno izvedene primopredaje vseh del 

predmetne investicije. V primeru podaljšanja roka za dokončanje GOI del se podaljša tudi 

izvajanje storitev nadzora. 

 

Dokazilo o sposobnostih 

Nadzornik mora izpolnjevati pogoje za pooblaščenega ali nadzornega inženirja določene v 15. 

čl. Gradbenega zakona (GZ - 1) in Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). 

Pooblaščeni inženir mora biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (pooblaščeni inženir ali 

nadzorni inženir) za zahtevne objekte. To dokazuje strokovnjak s: 

• potrdilom o vpisu v ustrezni imenik pooblaščenih inženirjev v Republiki Sloveniji,  

• potrdilom zbornice o dovoljenju za stalno ali začasno opravljanje storitev, 

• potrdilom zbornice, da je inženir aktivni član in da se zoper njega ne vodi disciplinski 
postopek. 

 
Glede na to, da pri tem projektu prevladujejo dela iz področja strojnih inštalacij, mora kot 
imenovani vodja nadzora nastopati strokovnjak s področja strojnih inštalacij, za nadzor ostalih 
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del pa mora ponudnik zagotoviti nadzornika za področje elektro inštalacij in nadzornika za 
področje gradbeništva. 
 
Reference 

Imenovani vodja nadzora je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu, 

nastopal v vlogi izvajalca strokovnega nadzora strojnih inštalacij ali odgovornega projektanta 

strojnih inštalacij pri izvedbi energetskih sistemov na zahtevnem objektu razvrščenem v 

posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega 

pomena). Vrednost izvedenih energetskih sistemov je znašala vsaj 500.000 EUR (vrednost 

brez DDV).   

 

Dokazilo: izpolnjen OBR-C – Referenčno potrdilo 

 

Zavarovanje 

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila 

(strokovni nadzor), skladno z drugim odstavkom 16. člena GZ - 1 oziroma 15. členom ZAID, 

za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove 

dejavnost. 

 

Kopijo zavarovalne police je potrebno priložiti ponudbi. 

 
Rok za sprejem ponudb: 18. 1. 2023 do 10:00 ure.   
Rok za izvedbo del: 270 dni od uvedbe v delo 
Pričetek del: po prejemu naročilnice in uvedbi v delo. 
  
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.  
  
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte:  
  

• Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;  
• Popuste in rabate;  
• Davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);  
• Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni material, 

delo).  
  
Ponudbo pošljete na e-poštni naslov: 
katja.sambolec@ukc-mb.si  
matic.rausl@ukc-mb.si   
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