KC Univerzitetni SLUZBA ZA NABAVO
U klini_c":ni center NEZDRAVSTVENEGA
MARIBOR | Maribor MATERIALA IN STORITEV

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 321 2559

Stevilka povabila: 431-E-EN-KS 2/23
Datum: 12. 1. 2023

POVPRASEVANJE

Spostovanil

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Strokovni nadzor na gradbiS€éu — strojnica klimatskih
naprav v MFT, strojnica hladilnih agregatov, zunanje obmoc¢je hladilnih stolpov ob
zeleznici, objekt MFT.

Specifikacija zahtev naro¢nika:

Predmet javnega narocila je strokovni nadzor na gradbiS¢u - strojnica klimatskih naprav v MFT,
strojnica hladilnih agregatov, zunanje obmocje hladilnih stolpov ob Zeleznici, objekt MFT.

Opis zahtev naroCnika je del dokumenta povprasSevanja, v prilogi se nahaja obrazec
predracduna - OBR-B.

Ponudnik mora obrazec izpolniti v celoti. V kolikor ponudnik pri predmetni postavki vpiSe ceno
0 ali postavke sploh ne izpolni, bo narocnik Stel, da ponudnik ponuja to postavko brezplacno.

Ogled je mozen dne 17.01.2023 ob 12:00 uri. Zainteresirani ponudniki naj se ob navedenem
datumu in ¢asu zberejo pred stavbo st. 5 (vhod 5d).

Zainteresirani ponudniki naj potrdijo prisotnost na ogledu in sicer najkasneje do ponedeljka,
16.01.2023 do 12.00 ure.

Kontaktna oseba: Matic Rausl

tel: 02 321 27 01

e-posta: matic.rausl@ukc-mb.si

Predstavitev osnovnih podatkov projekta

Naroénik: Univerzitetni kliniéni center Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Objekt: UREDITEV HLADILNIH RAZMER \Y, UKC MARIBOR -
SANACIJA/ZAMENJAVA HLADILNIH AGREGATOV S PRIPADAJOCIMI
HLADILNIMI STOLPI V UKC MARIBOR - 2. FAZA (dela v hladilni strojnici
agregatov ter v strojnici klimatskih naprav v MFT | in na obmocju lokacije
hladilnih stolpov ob Zeleznici)



Opis predmeta narocila

Predmet javnega narocila je izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi investicije »UREDITEV
HLADILNIH RAZMER V UKC MARIBOR - SANACIJA/ZZAMENJAVA HLADILNIH
AGREGATOV S PRIPADAJOCIMI HLADILNIMI STOLPI V UKC MARIBOR — 2. FAZA«.

Obseg GOI del
Obseg del je nasledniji:

1. GRADBENA INOBRTNISKA DELA

- Ureditev gradbi$¢a po Pravilniku o gradbiscih;

- Demontaze kovinske ograje, ruSenja obstojecih betonskih cestnih robnikov, rezanje
asfalta, preboji AB stene;

- RuSenje AB podstavkov, betoniranje;

- lzdelava mostne konstrukcije, obloga jaska, itd.

2. STROJNO INTALACIJSKA DELA

- Demontaza obstojeCega hladilnega agregata v hladilni strojnici;

- Demontaza obstojecih zunanjega hladilnega stolpa;

- Demontaza obstojecih klimatskih sistemov;

- Dobava in montaZa novega hladilnega agregata in hladilnega stolpa;
- Dobava in montaza novih klimatskih sistemov;

- Dograditev cevnih povezav;

- Uravnotezenje ogrevalnega sistema (vgradnja termostatskih ventilov);
- Zamenjava obtoCnih &rpalk

3. ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA

- Dograditev CNS sistema;

- Polaganije in priklju€itev energetskih kablov;
- Kabliranje strojnih elementov;

- Dobava in montaza elektro omar;

- Dograditev javljanja pozara;

- Sanacija razsvetljave v strojnici klimatov.

Natancen obseg del je definiran s popisi GOI del in PZI dokumentacijo, ki je bila predmet
javnega narocila, §t. INO07819/2022-B01, EU 2022/S 225-646529, objavljenega na portalu
javnih narocil dne 21.11.2022. Ogled PZI dokumentacije je mozen po predhodnem dogovoru
z naroénikom. Naro¢nik na ogledu ne bo odgovarjal na vprasanja.

Izvedba GOI del se izvaja na podlagi klavzule »klju¢ v roke« in bo obradunana na podlagi
mesecnih situacij.

Opis del in nalog strokovnega nadzora

Izvajalec strokovnega nadzora mora zagotoviti izvajanje vseh nalog nadzornika skladno s 15.

¢l. Gradbenega zakona (GZ - 1). Okvirni popis del in nalog:

- lzvajanje nalog s podrocja strokovnega nadzora v vseh fazah gradnje (previadujoCa
strojne stroke, elektro, gradbene);

- Pregled izdelane projektne dokumentacije PZI,

- Opozarjanje na tehni¢ne reSitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v
nasprotju z GZ, gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje dologijo
bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi;

- Udelezba na rednih tedenskih operativnih sestankih ter zagotavljanje ustreznih zapisov
sestankov ter kontrola realizacije sklepov sestankov;



- Redno spremljanje in kontroliranje izvedbe del na gradbiSCu, prav tako izven rednih
tedenskih operativnih sestankov;

- Zagotavljanje kakovosti nadzora, ki omogofa dokon&anje objekta v skladu z
dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu z gradbenimi in drugimi predpisi;

- Ustno in pisno opozarjanje udelezencev gradnje, ¢e se ugotovi krsitve in dejanja, ki so v
nasprotju z dokumentacijo za izvedbo gradnje, gradbenimi in drugimi predpisi;

- Ustavitev gradnje, Ce se krsitve iz prejSnje tocke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake,
nastale kot posledica teh krsitev, niso pravoasno odpravljene ter v teh primerih
ugotovljene krsitve prijaviti gradbenemu in drugim inSpektorjem;

- Morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje
pravo€asno sporociti narocniku in jih z njim ter s projektantom uskladiti;

- Nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za
izvedbo gradnje, ki jih zabelezi izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za
pridobitev uporabnega dovoljenja;

- Udelezencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije
in strokovno podporo s svojega podrocja dela;

- Prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih
proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami narocnika;

- Pregled materialov in opreme pred vgraditvijo ter kontrola ustreznosti certifikatov;

- Sodelovanje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj;

- Sodelovanje v komisiji za kvalitetni pregled izvedenih del ter skrb za odpravo
pomanijkljivosti iz omenjenega zapisnika;

- Skrb za zagotovitev potrebne koncne tehni¢ne dokumentacije;

- Strokovna pomo¢ in nadzor pri terminski, finanéni in tehnicni kontroli izvedbe del;

- Pregled in potrditev mesecnih situacij posredovanih s strani izvajalca del;

- Pregled in potrditev konéne situacije in sodelovanje pri izdelavi konénega obracuna;

- Priprava morebitnih pisnih porogil o izvedbi na posebno Zeljo investitorja;

- Sodelovanje z naro¢nikom, koordinatorjem za varnost pri delu ter zunanjimi in notranjimi
strokovnimi sluzbami.

Terminski plan investicije

Predvideni rok za izvedbo GOI del je 270 dni od uvedbe izvajalca v delo (uvedba predvidoma
v mesecu januarju/februar 2023). Navedeni rok vkljuCuje izvedbo vseh pogodbenih
obveznosti, vklju¢no s kvalitetnimi pregledi, odpravo pomanijkljivosti in predajo del naroCniku.
Storitve strokovnega nadzora se opravljajo do uspeSno izvedene primopredaje vseh del
predmetne investicije. V primeru podaljSanja roka za dokon&anje GOI del se podalj$a tudi
izvajanje storitev nadzora.

Dokazilo o sposobnostih
Nadzornik mora izpolnjevati pogoje za pooblas€enega ali nadzornega inZenirja dolo¢ene v 15.
¢l. Gradbenega zakona (GZ - 1) in Zakonu o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID).
Pooblas&eni inZzenir mora biti vpisan v Imenik pooblas&enih inZenirjev (pooblas&eni inZenir ali
nadzorni inZenir) za zahtevne objekte. To dokazuje strokovnjak s:

e potrdilom o vpisu v ustrezni imenik pooblascenih inZenirjev v Republiki Sloveniji,

¢ potrdilom zbornice o dovoljenju za stalno ali za¢asno opravljanje storitev,

e potrdilom zbornice, da je inzenir aktivni ¢lan in da se zoper njega ne vodi disciplinski

postopek.

Glede na to, da pri tem projektu prevladujejo dela iz podrocja strojnih instalacij, mora kot
imenovani vodja nadzora nastopati strokovnjak s podrocja strojnih inStalacij, za nadzor ostalih



del pa mora ponudnik zagotoviti nadzornika za podrocje elektro inStalacij in nadzornika za
podrocje gradbenistva.

Reference

Imenovani vodja nadzora je v zadnjih 5 letih, Steto od dneva objave obvestila o tem narogilu,
nastopal v vlogi izvajalca strokovnega nadzora strojnih inStalacij ali odgovornega projektanta
strojnih inStalacij pri izvedbi energetskih sistemov na zahtevnhem objektu razvrS€enem v
posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 126 (Stavbe splodnega druZbenega
pomena). Vrednost izvedenih energetskih sistemov je znaSala vsaj 500.000 EUR (vrednost
brez DDV).

Dokazilo: izpolnjen OBR-C — Referencno potrdilo

Zavarovanje

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javhega narocila
(strokovni nadzor), skladno z drugim odstavkom 16. ¢lena GZ - 1 oziroma 15. ¢lenom ZAID,
za Skodo, ki bi utegnila nastati naro€niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove
dejavnost.

Kopijo zavarovalne police je potrebno priloZiti ponudbi.

Rok za sprejem ponudb: 18. 1. 2023 do 10:00 ure.
Rok zaizvedbo del: 270 dni od uvedbe v delo
Pricetek del: po prejemu narocilnice in uvedbi v delo.

Merilo za izbor: najnizja konéna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upostevajte:

» Placilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega racuna;

* Popuste in rabate;

+ Davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

» Morebitne druge stroske (npr. prevozne, Spediterske, carinske, drobni in vezni material,
delo).

Ponudbo poSsljete na e-postni naslov:
katja.sambolec@ukc-mb.si
matic.rausl@ukc-mb.si
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